



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
เรื่อง ราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ จะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔ ซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รวมระยะทาง ทั้งหมด ตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางตามโครงการ ดังกล่าวข้างต้นได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โทร. ๐๓๔-๔๙๙-๔๗๗-๘ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.bangyang.go.th](http://www.bangyang.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิชญ์ สำนวยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔.....  
 .....ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๘๑,๘๐๐.- บาท. (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
 .....- ซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔ ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ตามแบบแปลน  
 อนุมัติ.นางยางกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน.....๑๒๘,๖๘๕.๑๕..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม..... จำนวน ๒ แผ่น.....  
 , ๖.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง..... จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๗.๑ นายบัญชา ชินคำหาญ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....  
 ๗.๒ นายสรวิฐ ชินวงศ์..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.....  
 ๗.๓ นางชมภิตา กวางแสง..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

**บันทึกเสนอแบบแปลน - ประมาณราคา**

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง จัดทำแบบโครงการและประมาณราคา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๑,๘๐๐.๐๐ บาท ราคาที่ประมาณการ (ราคากลาง) ๑๒๔,๖๘๕.๑๕ บาท  
เลขที่แบบแปลน กองช่าง /๒๕๖๗ จำนวน ๗ แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน โดยมีปริมาณงาน คือ -

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้  
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

ชื่อผู้ควบคุมงานโครงการ นางชมภิกา กวางเส็ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัญชา ชินคำหาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรราช ชินวงศ์ )

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชมภิกา กวางเส็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวกรองทอง เล่นบ้านเกาะ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....

(นายพิษณุ สำรวัยริน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 3,4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4 ยาว 1,500 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กำหนดราคากลางตามแบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	91,398.00	1.3642	124,685.15	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี (VAT) 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง				124,685.15	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				124,685.15	
หนังสือเสนอขออนุมัติพื้นที่พื้นที่ทร้อยแปดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

( นายบัญชา ชินคำหาญ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

( นายสราวุธ ชินวงศ์ )

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

( นางชมภิกา กวางเส็ง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 3,4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3,4

ยาว 1,500 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาค่าหน่วย x FF	ราคารวม
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวหินคลุกเดิม	ตร.ม.	750.00	14.27	10,702.50	1.3642	19.47	14,600.35
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมและบดทับ (หินคลุก 0.10 ม.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	3.5 งานพื้นทางหินคลุกอัดแน่น	ลบ.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	150.00	537.97	80,695.50	1.3642	733.90	110,084.80
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 mm @ 0.20 m)	ตร.ม.						
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.						
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	
5	งานโครงสร้างกำแพงกันดิน							
	5.1 งานเสาเข็ม 10.22x0.22x6.00 m.	ต้น						
	5.2 งานไม้แบบ	ตร.ม.						
	5.3 งานคอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.						
	5.4 DB12mm.	กก.						
	5.5 RB9mm.	กก.						
	5.6 RB6mm.	กก.						
	5.7 งานติดตั้งแผ่นกันดิน	แผ่น						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	จุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
	6.4 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (เชื่อมทางลาด)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
<b>TOTAL</b>					<b>91,398.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>124,685.15</b>
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				=			124,685.15	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				=				
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง				=		1.3642		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				=				
<b>ราคางบประมาณก่อสร้าง</b>			หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกหรือแปดสิบห้าบาทสี่ห้าสตางค์				<b>124,685.15</b>	
พื้นที่ทั้งหมด 750.00 ตารางเมตร					เฉลี่ยราคา 166.25 บาท/ตารางเมตร			

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเรืองพร หมู่ที่ 3,4

สถานที่ หมู่ที่ 3,4

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ประมาณการเมื่อ .15 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 31.44

งานรื้อพื้นที่ทางเดิมทับคลุม ทบว 0.10 ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดหรือตีแท่งเดิมและบดทับ) = 14.27 บาท / ตร.ม.  
 ค่างานต้นทุน = 14.27 บาท / ตร.ม.

งานขึ้นทางทับคลุม

ค่าหินคลุกพานิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เมษายน 2567 = 378.51 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยวบั่ว 378.51 x - = 378.51 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งรถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 27 กม. = 127.08 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ขุด - ขน ) = 32.38 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 537.97 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 537.97 บาท/ลบ.ม.



**ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)**  
**งานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔**  
**โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔ ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ตามแบบแปลน อบต.บางยาง กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ข้อ ๑ วงเงินงบประมาณอนุมัติ ๑๘๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา เนื่องจากไหล่ทางพัง ชำรุดเสียหาย

๒.๒ เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางให้ใช้งานได้ดีดังเดิม

๒.๓ เพื่อให้เกษตรกรมีเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ดีขึ้น

๒.๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการคมนาคมที่ทั่วถึง

๒.๕ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ณ วันประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



**๔. ขอบเขตของงานจ้าง หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง**

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ ๓,๔ ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร รวมระยะทางทั้งหมด ตามแบบแปลน อบต.บางยางกำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

**๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการก่อสร้างและกำหนดส่งมอบงาน**

กำหนดให้ทำงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๖. เกณฑ์การพิจารณาการจ้าง**

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

จัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) ๑๒๔,๖๘๕.๑๕ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์-) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖, ตามฎีกากันเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เลขที่คลังรับ ๐๑๑๑๒/๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และตามบัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ข้อ ๑ วงเงินงบประมาณอนุมัติ ๑๘๑,๘๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

**๘. งวดงานและการจ่ายเงิน**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะจ่ายค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนด

**๙. อัตราค่าปรับ**

(ก) กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

(ข) กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ (ก) จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

**๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้หากกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

**๑๑. การเสนอราคา**

๑๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๑๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

## ๑๒. การทำสัญญา

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะต้องทำสัญญาจ้างกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ เงินสด

๑๔.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๑๔.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๑๔.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๑๔.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

## ๑๓. การปรับค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้กำหนดไว้คือ สูตรปรับราคา ค่าก่อสร้าง

หมวดที่ ๒ ข้อ งานดิน

$$๒. งานดิน K ๒.๑ = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ (It/Io) + ๐.๔๐ (Et/Eo) + ๐.๒๐ (Ft/Fo)$$



**๑๔. การส่งเสริมการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ**

(๑) ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา


(๒) ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้คู่สัญญาใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐

**๑๕. การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอนที่ ๓๕๐๘.๒/ว ๓๕๐๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)**

รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบป้ายประชาสัมพันธ์ : ให้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำสติ๊กเกอร์ข้อความหรือพ่นสกรีนข้อความ QR Code ที่ได้จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ x ๕.๐๐ เซนติเมตร ให้มองเห็นอย่างเด่นชัดตามความเหมาะสม บริเวณด้านล่างมุมขวาของป้ายหรือพื้นที่ของป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
( นายบัญชา ชินคำหาญ )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นายสรราช ชินวงศ์ )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นางชมภิกา กวางเส็ง )  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
.....  
- เห็นชอบ/อนุมัติ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  
 เห็นชอบ/ อนุมัติ  
 ไม่เห็นชอบ/ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)..........  
(นางสาวกรองทอง เล้าบ้านเกาะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(ลงชื่อ)..........  
(นายพิชญ์ สำรวัยริน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

สูตรการปรับราคา 35 สูตร



ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
<b>หมวดที่ 1 งานอาคาร</b>	
1.1 งานอาคาร	K1 = 0.25+0.15(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.40(MI/Mo)+0.10(SI/So)
<b>หมวดที่ 2 งานดิน</b>	
2.1 งานดิน	K2.1 = 0.30+0.10(I/Io)+0.40(EI/Eo)+0.20(FI/Fo)
2.2 งานหินเรียง	K2.2 = 0.40+0.20(I/Io)+0.20(MI/Mo)+0.20(FI/Fo)
2.3 งานเจาะระเบิดหิน	K2.3 = 0.45+0.15(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
<b>หมวดที่ 3 งานทาง</b>	
3.1 งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat	K3.1 = 0.30+0.40(AI/Ao)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
3.2 งานผิวทาง Surface Treatment, Slurry Seal, Cape Seal	K3.2 = 0.30+0.10(MI/Mo)+0.30(AI/Ao)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
3.3 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam	K3.3 = 0.30+0.10(MI/Mo)+0.40(AI/Ao)+0.10(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
3.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	K3.4 = 0.30+0.10(I/Io)+0.35(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.15(SI/So)
3.5 งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก	K3.5 = 0.35+0.20(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.15(MI/Mo)+0.15(SI/So)
3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง	K3.6 = 0.30+0.10(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.20(MI/Mo)+0.25(SI/So)
3.7 งานโครงสร้างเหล็ก	K3.7 = 0.25+0.10(I/Io)+0.05(CI/Co)+0.20(MI/Mo)+0.40(SI/So)
<b>หมวดที่ 4 งานชลประทาน</b>	
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก	K4.1 = 0.40+0.20(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.20(SI/So)
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก	K4.2 = 0.35+0.20(I/Io)+0.10(CI/Co)+0.10(MI/Mo)+0.25(SI/So)
4.3 งานบานระบาย Trashrack และ Steel Liner	K4.3 = 0.35+0.20(I/Io)+0.45(GI/Go)
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar	K4.4 = 0.25+0.15(I/Io)+0.60(SI/So)
4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตลาดคลอง	K4.5 = 0.40+0.15(I/Io)+0.25(CI/Co)+0.20(MI/Mo)
4.6 งานเจาะ	K4.6 = 0.40+0.20(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.10(FI/Fo)
4.7 งานอัดเม็ดน้ำปูน	K4.7 = CI/Co
<b>หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค</b>	
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.1 = 0.50+0.25(I/Io)+0.25(MI/Mo)
5.2 งานวางท่อ AC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.2 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.40(ACI/ACo)
5.3 งานวางท่อ PVC กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ให้	K5.1.3 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.40(PVCI/PVCo)
5.4 งานวางท่อ GSP และท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.1 = 0.40+0.10(I/Io)+0.15(MI/Mo)+0.20(EI/Eo)+0.15(FI/Fo)
5.5 งานวางท่อ GSP กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.2 = 0.40+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.10(EI/Eo)+0.30(GIPI/GIPIo)
5.6 งานวางท่อ HDPE กรณีผู้รับจ้างจัดหาท่อและอุปกรณ์ให้	K5.2.3 = 0.50+0.10(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.30(PEI/PEIo)
5.7 งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining	K5.3 = 0.40+0.10(I/Io)+0.15(EI/Eo)+0.35(GIPI/GIPIo)
5.8 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต	K5.4 = 0.30+0.10(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.05(MI/Mo)+0.05(SI/So)+0.30(PVCI/PVCo)
5.9 งานวางท่อ PVC ควบทราย	K5.5 = 0.25+0.05(I/Io)+0.05(MI/Mo)+0.65(PVCI/PVCo)
5.10 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี	K5.6 = 0.25+0.25(I/Io)+0.50(GIPI/GIPIo)
5.11 งานโครงสร้างเหล็กเสาสูง	K5.7.1 = 0.60+0.25(I/Io)+0.15(FI/Fo)
5.12 งานฐานรากเสาสูง	K5.7.2 = 0.35+0.20(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.10(SI/So)+0.15(FI/Fo)
5.13 งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	K5.7.3 = 0.50+0.20(I/Io)+0.15(CI/Co)+0.15(SI/So)
5.14 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	K5.8.1 = 0.35+0.15(I/Io)+0.20(CI/Co)+0.30(SI/So)
5.15 งานเสาเข็ม CAST IN PLACE	K5.8.2 = 0.30+0.10(I/Io)+0.25(CI/Co)+0.35(SI/So)
5.16 งานสายส่งแรงสูงเฉพาะค่าแรง	K5.9.1 = 0.80+0.05(I/Io)+0.10(MI/Mo)+0.05(FI/Fo)
5.17 งานสายส่งแรงสูงรวมจัดหาและติดตั้ง	K5.9.2 = 0.45+0.05(I/Io)+0.20(MI/Mo)+0.05(FI/Fo)+0.25(WI/Wo)





# โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 3,4


ตำแหน่ง

(นายวิชา ชินคำทอง)  
ผู้อำนวยการโรงเรียน

NORTH



# โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 3,4 ยาว 1,500 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด



แผนที่สังเขป  
NOT TO SCALE

อำนาจหน้าที่  
(นายบัญชา รินคำชาย,  
ผู้อำนวยการกองช่าง)



โครงการ :

ซ่อมแซมไหล่ทางถนนรุ่งเจริญพร หมู่ที่ 3,4

สถานที่ตั้ง :

หมู่ที่ 3,4 ตำบลบางทราย  
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สัญญาจ้าง :

8/1  
กรมโยธาธิการ  
และผังเมือง

เจ้าพนักงาน :

นายวิชาญ วัฒนศิริ  
ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุม :

นายวิชาญ วัฒนศิริ  
ผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ :

นายวิชาญ วัฒนศิริ  
ผู้ควบคุมงาน

นายวิชาญ

นายวิชาญ

วันที่ :


วันที่ 2/11

หน้ากระดาษ :

หน้ากระดาษ  
ใช้สำหรับกรอกข้อมูล



โครงการ :	ขออนุญาตขุดวางสายส่งน้ำประปา หมู่ที่ 34
สถานที่ตั้ง :	หมู่ที่ 34 ตำบลบางยาง อำเภอหนองเสือ จังหวัดสระบุรี
สำรวจโดย :	88
วันที่ :	10/05/58
ผู้สำรวจ :	นายสุวิทย์ ชัยสุภัททิย์ ผู้รั้งตำแหน่ง
ผู้รับทราบ :	
ชื่อพื้นที่ :	แปลงที่ดินของ นายสุวิทย์ ชัยสุภัททิย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดสระบุรี
ชื่อผู้รับทราบ :	
ขนาดพื้นที่ :	10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
เลขที่โฉนด :	
เลขที่ :	หน้า 3/7
ขนาดกระดาษ :	
ทำด้วยกระดาษ :	ทำด้วยกระดาษพิมพ์



ดำเนินการก่อสร้าง  
นายวิชา สีนคำหาญ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผังบริเวณ  
NOT TO SCALE













แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)



รูปแปลน

มาตราส่วน 1:25



รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1:25

รูปตัดหน้าหลัง

มาตราส่วน 1:25

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

รูปตัดหน้า

มาตราส่วน 1:25

ชำนาญการ


(นายบัญชา อินทามหา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ :	งานประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ ๖.๔
สถานที่ตั้ง :	หมู่ที่ ๓.๔ ตำบลบางนง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
กำกับโดย :	นาย นายวิชาญ อินทามหา ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้จัดทำ :	นายวิชาญ อินทามหา ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ :	๒๐/๐๕/๖๖
รูปเล่ม :	๑ เล่ม
หน้าปก :	๑ หน้า
หน้ากระดาษ :	๑ หน้า
รวม :	๑ หน้า
หน้ากระดาษ :	๑ หน้า
หน้าปก :	๑ หน้า
รวม :	๑ หน้า
หน้ากระดาษ :	๑ หน้า
หน้าปก :	๑ หน้า
รวม :	๑ หน้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

1. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ในางานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 1 ที่กำหนด)
2. กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 2 ที่กำหนด)



โครงการ :   
 ชื่อและรูปโครงการแข่งขันวิ่งมาราธอน ครั้งที่ 3,4   
 สถานที่ก่อสร้าง :   
 หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนอง   
 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี   
 ความสำเร็จของงาน   
 8/11   
 นายวิชาญ วัฒนศิริ   
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกีฬานานาชาติ   
 ผู้ดูแล   
 (นางสาวสุภาวดี กฤษณะ)   
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกีฬานานาชาติ   
 นายแดง   
 ผู้จัดการ   
 วันที่   
 เดือน   
 ปี   
 วันที่ 1/11   
 นายวิชาญ   
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกีฬานานาชาติ   
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ  
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก หมู่ที่ 3,4  
 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
 และเพื่อใช้ในการส่งเสริมกีฬานานาชาติ  
 บริเวณศูนย์กีฬาสุพรรณบุรี

กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ  
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก หมู่ที่ 3,4  
 วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
 และเพื่อใช้ในการส่งเสริมกีฬานานาชาติ  
 บริเวณศูนย์กีฬาสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	ยี่ห้อ	ราคา	รวม
1	เหล็ก	100	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	ยี่ห้อ	ราคา	รวม
1	เหล็ก	100	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...

(ลงชื่อ).....(ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 (.....)

(ลงชื่อ).....(ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 (.....)

อำนาจถูกต้อง  
 (นางสาวสุภาวดี กฤษณะ)  
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกีฬานานาชาติ